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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di “Sistemazione della sede stradale della ex SP510 S.O.
funzionali alla declassificazione a strada comunale" nei Comuni di Iseo,
Sulzano, Sale Marasino e Marone.

COMMITTENTE: A COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

Sale Marasino, 10/08/2021
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Ing. Giuseppe Florio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SUBPROGETTO A - ISEO (SpCat 1)
1/1 Rimozione dell'esistente pavimentazione in cubetti di porfido €/o
015.1 altro materiale lapideo, posti su sabbia o malta, con accatastamento
19/05/2021 |dei cubetti darecuperare nel luoghi indicati ... o a fine di permettel
la successiva asfaltatura del‘area. Compreso ogni onere e magisterc
per dareil lavoro compiuto.
centro storico di Pilzone 385,00
SOMMANO mq 385,00 11,60 4'466,00
2/2 Rimozione e recupero degli esistenti cordoli in granito. I presente
002 prezzo comprende e compensa lo scavo, larimozione dei cordoli, I
03/09/2020 |loro pulizia, il carico, il trasporto, lo sc ... le. Lavoce comprende
pure laricostituzione del piano di allettamento per ospitare lanuov:
pavimentazione di progetto.
centro storico Pilzone (trasversai e linea longitudinal e centrale) 6,00 7,50 45,00
60,00 60,00
SOMMANO ml 105,00 6,42 674,10
3/3 Rimozione della pavimentazione in lastre in granito o in lastrame d
015 porfido compresa la demolizione del sottostante strato di
28/01/2021 |allettamento, compreso il carico, lo scarico, il tras ... recuperato ed
accatastamento nell'area di cantiere del materiale riutilizzabile
(lastre di granito o lastrame porfido).
n.2 canalette ai lati della carreggiata 2,00 60,00 0,500 60,00
SOMMANO mq 60,00 7,57 454,20
4/4 Formazione di cunetta stradal e con sezione concava curva,
025 dimensioni cm 50x15 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325,
22/02/2021 |gettato in opera compreso casseri, 0 con elementi prefabbricati,
compreso lo scavo e laformazione del piano di posa, nonchei
relativi giunti ogni 4 metri.
per convogliamento acque alla caditoia zona di fronte al
fruttivendolo 30,00
SOMMANO m 30,00 27,08 812,40
5/5 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
050 costituito fino a 10 cm compressi di conglomerato bituminoso
25/08/2020  |(4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrisch ... m.6
fino acm.10 da dividere in due strati 6+4) spessore max inerte mm
15. Prezzo da utilizzarsi per la sede stradale.
Centro storico Pilzone 446,00
SOMMANO mq 446,00 8,52 3799,92
6/6 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
053 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
25/08/2020  |granulometriaamassa chiusa fino a 15 mm, confeziona.... 11 tutto
come da prescrizioni del capitolato speciae d'appalto. Prezzo per
realizzazione marciapiedi e pistaciclabile.
Centro storico Pilzone: € compresa nellalavorazione la formazione
delle cunette laterali in asfalto il luogo delle precedenti lastrein
granito sagomate d fine di permettere il corretto scolo delle acque
il raccordo perfetto al chiusini presenti con superficie curva
(mantenendo le sezioni stradali, le giaciture dei piani ed i profili
uguali aquelli esistenti ante-operam). 446,00
SOMMANO mqg 446,00 5,84 2'604,64
A RIPORTARE 12'811,26

COMMITTENTE: COMUNITA" MONTANA SEBINO BRESCIANO
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'811,26
717 Taglio di piano stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
001 idonei mezzi meccanici. Prezzo a ml di taglio
02/09/2020 |varie 200,00
SOMMANO ml 200,00 0,87 174,00
8/8 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 afreddo, compreso ogni onere per lasegnaleticaed il pilotaggio de
25/08/2020 |traffico nonché per il carico, il trasporto, ... | tutto come da
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore minimo
dellafresaturadacm. 3sinoacm. 5.
tratto 1 982,00
tratto 2 1'045,00
tratto 3 175,00
tratto 4 191,00
tratto 5 130,00
tratto 6 67132,00
tratto 7 3130,00
tratto 8 610,00
tratto 9 (rotonda) 2°080,00
adetrarre aiuola rotonda e spartitraffico -552,00
dossi rossi centro storico Pilzone * (lung.=(8,00+9,00)) 17,00 8,500 144,50
Sommano positivi mg 14°619,50
Sommano negativi mq -552,00
SOMMANO mq 14°067,50 2,74 38'544,95
9/9 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 afreddo, compreso ogni onere per lasegnaleticaed il pilotaggio de
25/08/2020 |traffico nonché per il carico, il trasporto, ... | tutto come da
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore minimo
dellafresaturadacm. 3sinoacm. 5.
RAPPEZZ| VARI (stabilire in fase esecutivadaDL) 500,00
SOMMANO mqg 500,00 2,74 1'370,00
10/10 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020  |granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola
darte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appaltc
Prezzo per realizzazione sede stradale.
tratto 1 982,00
tratto 2 1'045,00
tratto 3 175,00
tratto 4 191,00
tratto 5 130,00
tratto 6 6132,00
tratto 7 3130,00
tratto 8 610,00
tratto 9 (rotonda) 2°080,00
adetrarre aiuola rotonda e spartitraffico -552,00
dossi rossi centro storico Pilzone * (lung.=(8,00+9,00)) 17,00 8,500 144,50
Sommano positivi mg 14°619,50
Sommano negativi mq -552,00
SOMMANO mq 14°067,50 5,50 77°371,25
11/11 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020  |granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola
darte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appaltc
Prezzo per realizzazione sede stradale.
RAPPEZZ| VARI (stabilire in fase esecutivadaDL) 500,00
SOMMANO mq 500,00 5,50 2'750,00
A RIPORTARE 133°021,46

COMMITTENTE: COMUNITA" MONTANA SEBINO BRESCIANO
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 133'021,46
12/12 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto,
104 conforme anorme UNI EN 1436, eseguita con vernice rifrangente
25/08/2020 |bianca, del tipo premiscelato permanente con microsfere ... sia
centrai che laterali di larghezza 15 cm continua o intermittente
misurate compresi i vuoiti ad intervalli regolari.
tratto 1 3,00/ 110,00 330,00
tratto 2 3,00 130,00 390,00
tratto 3 3,00 22,00 66,00
tratto 4 3,00 22,00 66,00
tratto 5 3,00 16,00 48,00
tratto 6 3,00 595,00 1'785,00
tratto 7 3,00 335,00 1°005,00
tratto 8 3,00/ 105,00 315,00
tratto 9 (rotonda) 485,00 485,00
passaggio alivello (vedi voce sopra) 64,00 64,00
LINEE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
da confine nord a dosso cimitero 612,00
da dopo chiesafino a fruttivendolo 3,000 420,00 17260,00
SOMMANO ml 6°426,00 0,60 3'855,60
13/13 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a
107 norma UNI EN 1436 eseguita con vernice rifrangente bianca o
25/08/2020 |gialla,compreso e compensato allo stesso prezzo lariquad ...
diciture, stop, ecc. Per superficie effettivamente verniciata con
incidenza del materiale pari o superiore a 1,3 kg/mg.
attraversanti pedonali su nuovo asfalto (da nord a sud) GIA
CONTEGGIATA ELIMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE CENTRO STORICO *(lung.=(0,50+2,50+0,50))*
(larg.=(8,00+8,50+5,50+14,00)) 3,50 36,000 126,00
strisce gialle rampe attraversamenti * (par.ug.=2* 3* (0,50* 2,20* 3)) 19,80 19,80
simbolo rallentatori ottici (GIA CONTEGGIATA
ELIMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
CENTRO STORICO) *(par.ug.=9* 7,00) 63,00 63,00
simbolo precedenze (triangolo grande) * (par.ug.=3*4,00) 12,00 12,00
simbolo precedenze (triangolini) 6,00
simbolo zebrature+ stop
fermata bus * (par.ug.=1* 7,00) 7,00 7,00
segnaletica varia pistaciclabile in fregio alla strada nel tratto da
dosso Perlaa Covelo 50,00
AREE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
attraversamenti pedonali con sfondo rosso * (larg.=(7,50+9,00)) 3,50 16,500 57,75
simbolo rallentatori ottici *(par.ug.=3*7,00) 21,00 21,00
simbolo zebratura + stop 15,00
SOMMANO mq 377,55 4,50 1'698,98
14/14 Opere edili/murarie per formazione dell'attraversamento pedonale
113.2 illuminato come da caratteristiche dellavoce 115 (esclusala
03/02/2021  |fornitura).
Nella voce sono comprese le opere di sca ... finito e completo a
perfettaregola d'arte per laformazione della struttura di
I'illuminazione del passaggio pedonale.
attraversamento a nord del centro storico in corrispondenza del bar
+ attraversamento in corrispondenza di via papa giovanni XXI11 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'293,00 2'586,00
15/15 Fornitura e posain operadi sorgente luminosa specifica per
115.1 attraversamento pedonal e ottemperante alla nuova legge UNI/CT
16/02/2021 |023/GL0O5 compostada:
- n.2 Palo per illuminazione pub ... Ilaudo e quanto necessario, con
la sola esclusione delle opere edili/murarie per dare I'impianto finits
e funzionante.
attraversamento a nord del centro storico in corrispondenza del bar
+ attraversamento in corrispondenzadi via papa giovanni XXII1 2,00
A RIPORTARE 2,00 141°162,04

COMMITTENTE: COMUNITA" MONTANA SEBINO BRESCIANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 141°162,04
SOMMANO cadauno 2,00| 4'700,00 9°400,00
A RIPORTARE 150'562,04

COMMITTENTE: COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150"562,04
SUBPROGETTO B - SULZANO (SpCat 2)
16/ 16 Taglio di piano stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
001 idonei mezzi meccanici. Prezzo a ml di taglio
02/09/2020 |varie 200,00
SOMMANO ml 200,00 0,87 174,00
17/17 Sistemazione stradale di tratto con presenzadi gravi disconnessioni
026 acausadi affioramento in superficie degli apparati radicali delle
23/04/2021  |alberature stradali, mediante:
-Bearifica... di cm.5 spessore max inerte mm. 15.
Nel prezzo € compensata |a sottrazione della fresaturain luogo dell
scarifica
tratto parcheggio palafitte 18,00 1,200 21,60
SOMMANO mq 21,60 32,10 693,36
18/18 Formazione di cunetta stradale con sezione concava curva,
025.1 dimensioni cm 40x12 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325,
23/04/2021 |gettato in opera compreso casseri, 0 con elementi prefabbric ... i
relativi giunti ogni 4 metri. Compreso il trasporto e lo smaltimento
discaricadel materiale di risulta degli scavi.
tratto da darsena 21 verso nord * (lung.=120+85) 205,00 205,00
ulteriore tratto da stabilirein fase di D.L. 300,00 300,00
SOMMANO m 505,00 16,50 8332,50
19/19 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 afreddo, compreso ogni onere per lasegnaleticaed il pilotaggio de
25/08/2020 |traffico nonché per il carico, il trasporto, ... | tutto come da
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore minimo
dellafresaturadacm. 3sinoacm. 5.
dosso Carini 10,00 7,200 72,00
dosso Frantoio 10,00 7,200 72,00
dosso Comune (stralciato per progetto comunale)
dosso vivaio 10,00 8,500 85,00
tratto 1 (dal porto comm a Carini) 2'248,00
tratto 2 (dosso Carini) 1°001,00
tratto 3 1'077,00
tratto 4 790,00
tratto 5 (stralciato per progetto comunal€)
tratto 6 (stralciato per progetto comunal€)
tratto 7 800,00
tratto 8 424,00
tratto 9 1'437,00
tratto 10 465,00
tratto 11 37980,00
SOMMANO mq 12°451,00 2,74 34'115,74
20/20 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 afreddo, compreso ogni onere per lasegnaleticaed il pilotaggio de
25/08/2020 |traffico nonché per il carico, il trasporto, ... | tutto come da
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore minimo
dellafresaturadacm. 3sinoacm. 5.
RAPPEZZ| VARI (stabilire in fase esecutivadaDL) 50,00
SOMMANO mq 50,00 2,74 137,00
21/21 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020  |granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola
darte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appaltc
Prezzo per realizzazione sede stradale.
tratto 1 (da porto a Carini) 2'248,00
tratto 2 (dosso Carini) 1°001,00
A RIPORTARE 37249,00 194°014,64

COMMITTENTE: COMUNITA" MONTANA SEBINO BRESCIANO
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3249,00 194°014,64
tratto 3 1'077,00
tratto 4 790,00
tratto 5 (stralciato per progetto comunal€)
tratto 6 (stralciato per progetto comunal€)
tratto 7 800,00
tratto 8 424,00
tratto 9 1'437,00
tratto 10 465,00
tratto 11 37980,00
SOMMANO mq 12'222,00 5,50 67°221,00
22122 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020  |granulometria a massa chiusafino a 15 mm, confeziona ... regola
d'arte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appaltc
Prezzo per realizzazione sede stradale.
RAPPEZZI VARI (stabilire in fase esecutivadaDL) 50,00
SOMMANO mq 50,00 5,50 275,00
23/23 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
053 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
25/08/2020 |granulometria a massa chiusafino a15 mm, confeziona.... Il tutto
come da prescrizioni del capitolato speciae d'appalto. Prezzo per
realizzazione marciapiedi e pistaciclabile.
dosso Carini 10,00 7,200 72,00
dosso Frantoio 10,00 7,200 72,00
dosso Comune (stralciato per progetto comunale)
dosso vivaio 10,00 8,500 85,00
SOMMANO mq 229,00 5,84 1'337,36
24124 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto,
104 conforme anorme UNI EN 1436, eseguita con vernice rifrangente
25/08/2020 |bianca, del tipo premiscelato permanente con microsfere ... sia
centrai che laterali di larghezza 15 cm continua o intermittente
misurate compresi i vuoiti ad intervalli regolari.
tratto 1 (da porto a Carini) 3,000 296,00 888,00
tratto 2 (dosso Carini) 3,000 141,00 423,00
tratto 3 3,00 153,00 459,00
tratto 4 3,00/ 105,00 315,00
tratto 5 (stralciato per progetto comunal€)
tratto 6 (stralciato per progetto comunal€)
tratto 7 2,00 142,00 284,00
tratto 8 102,00 102,00
tratto 9 881,00 881,00
tratto 10 3,00 48,00 144,00
tratto 11 3,00/ 391,00 1'173,00
4,00 130,00 520,00
LINEE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
tratto 2 (dosso Carini) 3,00 35,00 105,00
tratto 8 100,00 100,00
incrocio via Camontaro 70,00 70,00
daex retificio Ziliani al confine sud 3,00/ 909,00 2'727,00
SOMMANO ml 8'191,00 0,60 4914,60
25/25 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a
107 norma UNI EN 1436 eseguita con vernice rifrangente bianca o
25/08/2020 |gialla,compreso e compensato allo stesso prezzo lariquad ...
diciture, stop, ecc. Per superficie effettivamente verniciata con
incidenza del materiale pari o superiore a 1,3 kg/mg.
SU NUOVO ASFALTO + RIPASSO tratto 6
attraversanti pedonali su nuovo asfalto (danord asud) *
(lung.=(0,50+2,50+0,50))* (larg.=(7,20+7,20+8,50+5,50+8,50)) 3,50 36,900 129,15
strisce gialle rampe attraversamenti * (par.ug.=2* 4* (0,50* 2,20* 3)) 26,40 26,40
simbolo rallentatori ottici *(par.ug.=8*7,00) 56,00 56,00
simbolo freccie * (par.ug.=4* 2,00) 8,00 8,00
A RIPORTARE 219,55 267'762,60

COMMITTENTE: COMUNITA" MONTANA SEBINO BRESCIANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 219,55 267°762,60
simbolo precedenze (triangolo grande) * (par.ug.=2*4,00) 8,00 8,00
simbolo precedenze (triangolini) 3,00
simbolo zebrature + stop incroci 60,00
area fermata bus * (par.ug.=3*7) 21,00 21,00
AREE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
attraversamento ferramenta tratto 8 3,50 5,500 19,25
simbolo precedenze (triangolo grande) * (par.ug.=1*4,00) 4,00 4,00
simbolo precedenze (triangolini) 1,00
SOMMANO mqg 335,80 4,50 1'511,10
26/26 Demolizione e ricostruzione di murature siain pietrame chein
012.1 calcestruzzo costituenti muri di recinzione, pavimentazioni di fonds
16/02/2021 |e manufatti vari entro o fuori terra
Ledemol ... per rendere la strutturaidonea staticamente ala
propriafunzione in rapporto anche alla nuova condizione
progettuale.
tratto da confine nord a Carini - pali dan. 1an. 5+ paon. 8 6,00 0,50 0,300 1,500 1,35
SOMMANO mc 135 271,00 365,85
27127 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di
017 qualsiasi lunghezza o altezza, in materiale di qualsiasi naturae
30/09/2020 |consistenza, asciutto o bagnato, esclusi larocciadu ... to nel
presente prezzo, eventudli ripristini per rotture su linee segnalate
saranno atotale carico della stessa ditta.
tratto da confine nord a Carini (sezione=(0,90+0,40)* H1,00)/
2)=0,65mq 200,00 0,650 1,000 130,00
plinti 8,00 1,25 1,250 1,100 13,75
SOMMANO mc 143,75 16,75 2°407,81
28/28 Fornitura e posain operadi materiale per realizzazione di
020 fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
30/09/2020 |naturale, compresala eventuale fornituradel materiali ... e per dare
il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurato in opera dopo costipamento.
tratto da confine nord a Carini 200,00 0,900 0,250 45,00
SOMMANO mc 45,00 18,02 810,90
29/29 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
047 costituito da una miscela (inerti,acqua,cemento) di appropriata
30/09/2020 |granulometriain tutto rispondente alle prescrizioni ... , ed ogni altr¢
onere per dareil lavoro compiuto secondo le modalita’ prescritte,
misurato in opera dopo compressione.
tratto da confine nord a Carini 200,00 0,900 0,300 54,00
SOMMANO mc 54,00 41,65 2249,10
30/30 Fondazione in tout-venant bitumato (strato di base) a 4% di bitume
048 penetrazione 80/100 e 180/200, confezionato con pietrischetti
30/09/2020 |naturali /o ottenuti dal trattamento di scoried' ... Public
Procurement" - Appalti verdi; compreso stesa e rullaturain spessor
finiti (misurati compressi). Spessore 10 cm
tratto da confine nord a Carini 200,00 0,900 180,00
SOMMANO mq 180,00 11,05 1'989,00
31/31 Emulsionatura a semipenetrazione, in massicciatadi nuovo
049 impianto, con 1,5 kg di emulsione bituminosa al 50%.
30/09/2020 |Dautilizzars tratout-venant e binder e tra battuto cls e tappeto
d'usura
tratto da confine nord a Carini 200,00 0,900 180,00
SOMMANO mqg 180,00 1,02 183,60
A RIPORTARE 277°279,96

COMMITTENTE: COMUNITA" MONTANA SEBINO BRESCIANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 277°279,96
32/32 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
050 cogtituito fino a 10 cm compressi di conglomerato bituminoso
30/09/2020  |(4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrisch ... m.6
fino acm.10 da dividere in due strati 6+4) spessore max inerte mm
15. Prezzo da utilizzarsi per la sede stradale.
tratto da confine nord a Carini 200,00 0,900 180,00
SOMMANO mqg 180,00 8,52 1'533,60
33/33 Fornitura e posain operadi tubo autoportante per cavidotti in
o071 PEAD, corrugato, a doppio strato, @ esterno 110 mm., per cavidott
30/09/2020 |rete Enel/l.P., compresi i pezzi specidli, il so ... afettucciadi p.v.c.
daporsi in operaaca. ml. 0,40 dal piano stradale.Compreso onere
per innesto nei vari pozzetti.
tratto da confine nord a Carini 200,00 200,00
SOMMANO ml 200,00 11,68 2'336,00
34/34 Realizzazione di basamento in cemento armato per posapali di
084 illuminazione pubblica gettati in opera con cls. C25/30 (R'ck>=30
30/09/2020  |N/mmq), compreso ferro e casseri, e relativo pozzet ... abbricati, ne
qual caso dovranno essere eseguiti getti integrativi sino a
raggiungere gli spessori minimi di progetto.
tratto da confine nord a Carini 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 352,27 2'818,16
35/35 Fornitura e posain operadi corpo illuminante tipo NERI per
090 LAMPIONE STRADALE: lampada sospesa tipo
30/09/2020 |SN223L121M314 in pressofusione di alluminio con modulo Led,
temperatura di co ... niche preventive alla posa.Certificazione
dell'impianto rilasciata a normadi legge da parte di installatore
abilitato.
tratto da confine nord a Carini 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 1'820,00 14°560,00
A RIPORTARE 298'527,72
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 298'527,72
SUBPROGETTO C - SALE MARASINO (SpCat 3)
36/36 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di
017 qualsiasi lunghezza o altezza, in materiale di qualsiasi naturae
21/01/2021 |consistenza, asciutto o bagnato, esclusi larocciadu ... to nel
presente prezzo, eventuali ripristini per rotture su linee segnalate
saranno atotale carico della stessa ditta
caditoie stradali 3,00 0,90 0,900 0,800 1,94
X tubi di collegamento * (par.ug.=9,50+6,50+9) 25,00 0,90 0,900 0,800 16,20
SOMMANO mc 18,14 16,75 303,85
37137 Fornitura e posain operadi tubo strutturato in polietilene ad alta
067 densita coestruso, a doppia parete, tipo Ecopal, per fognature,
21/01/2021  |diametro nominale esterno @ 160 mm. forniti i ... otaed il reinterr¢
dello scavo.. Compreso I'innesto nella tubazione esistente ove
presente ed il reinterro dello scavo.
collegamento tra le caditorie * (par.ug.=9,50+6,50+9,00) 25,00 25,00
SOMMANO ml 25,00 9,22 230,50
38/38 Fornitura e posain operadi pozzetto stradale prefabbricatoin c.a
076 completo di grigliain ghisa sferoidale di tipo autobloccante, a
21/01/2021 |normaUNI EN 1563, di classe C250 anormaU ... lietilene, con
marcatura, montata in opera compresi ogni onere e
magistero.Pozzetto dimensioni interne cm. 50x50 x H=75.
in corrispondenza dei dossi Bar Sebino 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 208,88 626,64
39/39 Rimozione dell'esistente pavimentazione in cubetti di porfido €/o
015.1 altro materiale lapideo, posti su sabbia o malta, con accatastamento
19/05/2021 |dei cubetti darecuperare nel luoghi indicati ... o a fine di permettel
la successiva asfaltatura del‘area. Compreso ogni onere e magisterc
per dareil lavoro compiuto.
dosso rotonda dell'olio 2,00 3,00 8,500 51,00
6,00 8,500 51,00
dosso ex Dolce Vita 2,00 2,50 10,500 52,50
2,00 2,50 2,500 -12,50
6,00 10,500 63,00
dosso nord pal. Martinengo 2,00 2,50 9,200 46,00
6,00 9,200 55,20
dosso sud pal. Martinengo 2,00 2,50 9,700 48,50
2,00 1,20 0,500 -1,20
6,00 9,700 58,20
ZONA IMBARCADERO (solo cubetti di granito che vanno
recuperati per circa 150 mg, esclusi i binderi laterali che vanno
mantenuti in opera) 750,00
MARCIAPIEDE CMSB 105,00
Sommano positivi mg 1°280,40
Sommano negativi mq -13,70
SOMMANO mg 1'266,70 11,60 14°693,72
40/ 40 Rimozione e recupero degli esistenti cordoli in granito. Il presente
002 prezzo comprende e compensa lo scavo, larimozione dei cordoli, i
03/09/2020 |loro pulizia, il carico, il trasporto, lo sc ... le. Lavoce comprende
pure laricostituzione del piano di allettamento per ospitare la nuov;
pavimentazione di progetto.
dosso rontonda dell'olio 4,00 8,50 34,00
dosso ex dolce vita 4,00 10,50 42,00
dosso nord palazzo Martinengo 4,00 9,20 36,80
dosso sud palazzo Martinengo 4,00 9,70 38,80
ZONA IMBARCADERO 4,00 8,00 32,00
A RIPORTARE 183,60 314°382,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 183,60 314'382,43
SOMMANO ml 183,60 6,42 1'178,71
41/41 Rimozione di esistenti cordoli in cemento o altro materiale. 11
002.1 presente prezzo comprende e compensalo scavo, larimozione del
19/05/2021 |cordoli, il carico, il trasporto, lo scarico ed oner ... azione esistente
lato cordolo, nonché la puliziadel piano di posa per lamessain
opera del nuovo cordolo in granito.
MARCIAPIEDE CMSB 41,00
SOMMANO ml 41,00 6,42 263,22
4242 Riposain operadei cordoli in precedenza recuperati .Compreso
058 preparazione del piano di posa, scavo a mano del cassonetto di
19/05/2021 |fondazione, getto di calcestruzzo di sottofondo, crea... i, creazione
di accessi, scivoli, manovalanza specializzata ed assistenza
muraria.Compreso carico, trasporto e scarico.
marciapede CMSB + rampa disabili * (par.ug.=31,00+4) 35,00 35,00
SOMMANO ml 35,00 23,57 824,95
43/43 Riposain operadi pavimentazione carrabile in lastre di granito
060.1 recuperate, per access carrai squadrate a spacco dimensioni medie
19/05/2021  |cm 10x50x50 posate su letto di maltadi spessore ... visiondli, tagli
sfridi e quant'altro necessario a dare I'opera compiuta secondo le
indicazioni dei disegni esecutivi.
marciapiede CMSB (accesso parcheggio disabili + rampa) *
(par.ug.=10,00+(1,50* 3)) 14,50 14,50
SOMMANO ml 14,50 79,16 1'147,82
44144 Solo posain operadi pavimentazione in cubetti di pietra (granito,
056.1 porfido o luserna) di spessore complessivo cm. 12/14, formata da
19/05/2021 |cubetti gia oggetto di recupero posati secondo ... ‘arte.
Compreso manovalanza specializzata, assistenzamuraria e onere
per eventuale realizzazione a cantieri aterni.
marciapiede CMSB 105,00
SOMMANO mq 105,00 34,72 37645,60
45/ 45 Modifica strutturale dell*accesso all'autorimessa V'V .FF. presso
116 interrato sede CM SB mediante demolizione di parte del muretto
19/05/2021 |esistente e riconformazione dello stesso secondo diseg ... clusein
accordo con leindicazioni dellaD.L.). Compreso ogni oneri e
magistero per dare |'opera compiuta e funzionale.
marciapiede CMSB 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 2°000,00 2°000,00
46/ 46 Taglio di piano stradale in pavimentazione autobloccanti o similare
001.1 eseguito con idonel mezzi meccanici. Prezzo a ml di taglio
08/06/2021 |parcheggio CMSB: taglio in larghezza * (par.ug.=27+9) 36,00 36,00
SOMMANO ml 36,00 1,50 54,00
47147 Lievo di piantadi olivo presentein loco ed eventuale riposain luoc
006.1 indicato dallaD.L. Nél caso la pianta non venga riposizionata, il
10/06/2021 |prezzo comprende e compensaiil taglio, la ... er lasicurezza
stradale. Intervento da effettuarsi su area a parcheggio pubblico.
Esemplari di altezza fino aml. 6,00.
parcheggio CM SB: alivo in corrispondenza dei n.2 nuovi stalli 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 163,00 163,00
48/48 Rimozione dell'esi stente pavimentazione in autobloccanti, erbabloc
015.2 o similari, pavimentazione in massi, posti su sabbia o malta, intasat
A RIPORTARE 323'659,73

COMMITTENTE: COMUNITA" MONTANA SEBINO BRESCIANO



pag. 12

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3237659,73
08/06/2021 |0 meno con terreno vegetale, compresoiil ... re la successiva ripose
di pavimentazione in autobloccante. Compreso ogni onere e
magistero per dareil lavoro compiuto.
parcheggio CM SB:
- area parcheggio esistente 123,00
- areaauoladatraformarein n.2 posti auti 45,00
SOMMANO mq 168,00 19,80 3'326,40
49/49 Riposain operadei cordoli in precedenza recuperati .Compreso
058 preparazione del piano di posa, scavo a mano del cassonetto di
08/06/2021 |fondazione, getto di calcestruzzo di sottofondo, crea... i, creazione
di access, scivoli, manovalanza specializzata ed assistenza
muraria Compreso carico, trasporto e scarico.
parcheggio CM SB:
- delimitazione aiuola nuovi posti auto (cordoli in elevazione) *
(par.ug.=5,00+2,50+8,25+2,00) 17,75 17,75
- cordolo alivello in corrispondenza del taglio stradain larghezza
(cordoli araso) *(par.ug.=27+9) 36,00 36,00
SOMMANO ml 53,75 23,57 17266,89
50/50 Pavimentazione esterna con MASSELL| PREFABBRICATI IN
056.3 CALCESTRUZZO, autobloccanti, di colore grigio o colore ascelte
08/06/2021 |dellaD.L. (monocolore), posti in opera con semplice accostame ...
oredi cm 10. Compreso ogni onere e magistero per rendere finito il
piano di parcheggio secondo indicazioni progettuali.
parcheggio CM SB:
- area parcheggio esistente 123,00
- arean.2 posti auto nuovi 45,00
SOMMANO mq 168,00 37,80 6°350,40
51/51 Rimozione di aiuola composta da sassi intasati con terreno vegetale
097.1 in presenza di piante, pozzetti, idrante, compreso di carico,
08/06/2021 |trasporto, scarico e oneri di accesso adiscarica ... ni oneree
magistero per rendere di decoroso aspetto I'aiuola secondo disegni
esecutivi. Superficie massima 5,50mx3,20m.
parcheggio CM SB: aiuolatra area parcheggio esistente e i nuovi 2
posti auto 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°000,00 1°000,00
52/52 Rinfianco su un solo lato, delladimensione di 20x10 cm circa, in
030 calcestruzzo a 250 kg di cemento 325, gettato in opera, di binderi il
02/02/2021 |granito €/o altra pietraerisigillaturadeg ... imitazione della
banchina stradale in pavimentazione di pietra per la successiva
asfaltatura della carreggiata stradale.
ZONA IMBARCADERQO: cordonature laterali in binderi di granitc
(da mantenere) trala banchinain porfido da mantenere ela
carreggiatain cubetti di granito dademolire 2,00/ 130,00 260,00
SOMMANO m 260,00 12,00 37120,00
53/53 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
050 costituito fino a 10 cm compressi di conglomerato bituminoso
25/08/2020  |(4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrisch ... m.6
fino acm.10 da dividere in due strati 6+4) spessore max inerte mm
15. Prezzo da utilizzarsi per la sede stradale.
dosso rotonda dell'olio 2,00 3,00 8,500 51,00
6,00 8,500 51,00
dosso ex Dolce Vita 2,00 2,50 10,500 52,50
2,00 2,50 2,500 -12,50
6,00 10,500 63,00
dosso nord pal. Martinengo 2,00 2,50 9,200 46,00
6,00 9,200 55,20
dosso sud pal. Martinengo 2,00 2,50 9,700 48,50
2,00 1,20 0,500 -1,20
A RIPORTARE 353,50 33872342
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 353,50 338'723,42
6,00 9,700 58,20
ZONA IMBARCADERO 750,00
Sommano positivi mg 1'175,40
Sommano negativi mq -13,70
SOMMANO mqg 1'161,70 8,52 9'897,68
54/54 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
053 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
25/08/2020  |granulometriaamassa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... 11 tutto
come da prescrizioni del capitolato speciae d'appalto. Prezzo per
realizzazione marciapiedi e pistaciclabile.
dosso rotonda dell'olio 2,00 3,00 8,500 51,00
6,00 8,500 51,00
dosso ex Dolce Vita 2,00 2,50 10,500 52,50
2,00 2,50 2,500 -12,50
6,00 10,500 63,00
dosso nord pal. Martinengo 2,00 2,50 9,200 46,00
6,00 9,200 55,20
dosso sud pal. Martinengo 2,00 2,50 9,700 48,50
2,00 1,20 0,500 -1,20
6,00 9,700 58,20
dosso nord Bar Sebino 9,00 7,000 63,00
dosso sud bar Sebino 8,00 7,000 56,00
ZONA IMBARCADERO 750,00
Sommano positivi mg 17294,40
Sommano negativi mq -13,70
SOMMANO mq 1'280,70 5,84 7°479,29
55/55 Sistemazione stradale di tratto con presenzadi gravi disconnessioni
026 acausadi affioramento in superficie degli apparati radicali delle
16/03/2021  |alberature stradali, mediante:
-Bearifica... di cm.5 spessore max inerte mm. 15.
Nel prezzo & compensata |a sottrazione della fresaturain luogo dell
scarifica
tratto fronte Villa Kinzica-Cimitero * (lung.=(80+19)) 99,00 1,200 118,80
lato sud rotonda martinengo 6,00 1,200 7,20
SOMMANO mq 126,00 32,10 4°044,60
56/ 56 Taglio di piano stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
001 idonel mezzi meccanici. Prezzo a ml di taglio
02/09/2020 |varie 500,00
SOMMANO ml 500,00 0,87 435,00
57157 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 afreddo, compreso ogni onere per lasegnaleticaed il pilotaggio de
25/08/2020 |traffico nonché per il carico, il trasporto, ... | tutto come da
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore minimo
dellafresaturadacm. 3sinoacm. 5.
prima e dopo dosso rotonda dell'olio 90,00
dosso nord Bar Sebino 9,00 7,000 63,00
dosso sud bar Sebino 8,00 7,000 56,00
tratto 1 (zona Motta) * (par.ug.=415+1368) 1783,00 1'783,00
tratto 2 (incrocio Dolce Vita) 468,00
tratto 3 882,00
tratto 6 1'593,00
tratto 7 625,00
tratto 8 490,00
tratto 9 1'688,00
tratto 10 1°400,00
tratto 11 2°038,00
tratto 12 1'537,00
tratto 13 2'526,00
tratto 14 2/295,00
A RIPORTARE 17°534,00 360'579,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°534,00 360'579,99
tratto 15 4'223,00
rotonda Martinengo 1'802,00
adetrarre aiuola centrale rotonda -312,00
Sommano positivi mg 23'559,00
Sommano negativi mq -312,00
SOMMANO mqg 23'247,00 2,74 637696,78
58/58 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 afreddo, compreso ogni onere per lasegnaleticaed il pilotaggio de
25/08/2020 |traffico nonché per il carico, il trasporto, ... | tutto come da
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore minimo
dellafresaturadacm. 3 sinoacm. 5.
tratti da sistemare su pista ciclabile 1°000,00
SOMMANO mq 1°000,00 2,74 2'740,00
59/59 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020 |granulometria amassa chiusafino a 15 mm, confeziona ... regola
darte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appaltc
Prezzo per realizzazione sede stradale.
prima e dopo dosso rotonda dell'olio 90,00
dosso nord Bar Sebino 9,00 7,000 63,00
dosso sud bar Sebino 8,00 7,000 56,00
tratto 1 (zona Motta) * (par.ug.=415+1368) 1783,00 1'783,00
tratto 2 (incrocio Dolce Vita) 468,00
tratto 3 882,00
tratto 6 1'593,00
tratto 7 625,00
tratto 8 490,00
tratto 9 1'688,00
tratto 10 1°400,00
tratto 11 2°038,00
tratto 12 1'537,00
tratto 13 2'526,00
tratto 14 2/295,00
tratto 15 4'223,00
rotonda Martinengo 1°802,00
adetrarre aiuola centrale rotonda -312,00
Sommano positivi mg 23559,00
Sommano negativi mq -312,00
SOMMANO mq 23'247,00 5,50 127°858,50
60/ 60 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
053 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
20/01/2021 |granulometria a massa chiusafino a 15 mm, confeziona.... Il tutto
come da prescrizioni del capitolato speciae d'appalto. Prezzo per
realizzazione marciapiedi e pistaciclabile.
tratti da sistemare su pistaciclabile 1°000,00
SOMMANO mq 1°000,00 5,84 57840,00
61/61 Fornitura e posain operadi sostegno tubolarein acciaio zincato @
109 60 mm. con scanalatura di bloccaggio, h=ml. 3,30, per sostegno
22/02/2021 |segnaletriangolare, circolare, quadrato, ottag ... bloccaggio con
dimensioni minime cm. 30x30xH50, staffe di fissaggio e quant'altry
occorrente adareil lavoro compiuto.
paletti per nuovo attraversamento pedonal e imbarcadero 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 70,00 140,00
62 /62 Fornitura e posain operadi segnale quadrato, lato cm. 60, in
109.5 lamieradi alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolata e
22/02/2021 |rinforzata, completadi attacchi specidli, staffe, verni ... pellicola
A RIPORTARE 560°855,27
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 560°855,27
catarifrangente di classe |1"a pezzo unico, per tutti i simboli.
Comprese staffe di fissaggio e quant'atro.
segnali attraversamento pedonale per nuovo attraversamento
pedonal e zona imbarcadero 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 60,00 120,00
63/63 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto,
104 conforme anorme UNI EN 1436, eseguita con vernice rifrangente
25/08/2020 |bianca, del tipo premiscelato permanente con microsfere ... sia
centrai che laterali di larghezza 15 cm continua o intermittente
misurate compresi i vuoiti ad intervalli regolari.
tratto 1 (zona Motta) 769,00
tratto 2 (incrocio Dolce Vita) 176,00
tratto 3 350,00 350,00
tratto 6 2,00 256,00 512,00
153,00 153,00
tratto 7 3,00 90,00 270,00
tratto 8 3,00 64,00 192,00
tratto 9 3,00 239,00 717,00
tratto 10 3,00 98,00 294,00
tratto 10 accesso CM SB * (lung.=(190+80+35)) 305,00 305,00
tratto 11 3,00 264,00 792,00
tratto 12 516,00 516,00
tratto 13 3,00 337,00 1°011,00
tratto 14 830,00 830,00
tratto 15 3,00 510,00 1'530,00
rotonda Martinengo 516,00
ZONA IMBARCADERO 120,00
LINEE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
dallarotondadell'olio fino all'Emporio 3,000 150,00 450,00
tratto 1 + tratto 2 * (par.ug.=191+104) 295,00 295,00
dal dosso del Dolce Vita (tratto 4-5) 3,000 202,00 606,00
tratto 6 + tratto 12 * (lung.=95+27) 122,00 122,00
SOMMANO ml 10'526,00 0,60 6°315,60
64/64 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a
107 norma UNI EN 1436 eseguita con vernice rifrangente bianca o
25/08/2020 |gialla,compreso e compensato allo stesso prezzo lariquad ...
diciture, stop, ecc. Per superficie effettivamente verniciata con
incidenza del materiale pari o superiore a 1,3 kg/mg.
attraversanti pedonali su nuovo asfalto (danord asud) *
(lung.=(0,50+2,50+0,50))* (larg.=(8,50+7,50+10,50+5,50+7,00+
7,00+7,00+7,50+7,70+9,15+9,70+7,50)) 3,50 94,550 330,93
atraversamenti ZONA IMBARCADERO *(lung.=(0,50+2,50+
0,50))* (larg.=8,00+8,00) 3,50 16,000 56,00
strisce gialle rampe attraversamenti * (par.ug.=2* 6* (0,50* 2,20* 3)) 39,60 39,60
simbolo rallentatori ottici * (par.ug.=24*7,00) 168,00 168,00
simbolo freccie * (par.ug.=5*2,00) 10,00 10,00
simbolo precedenze (triangolo grande) * (par.ug.=6*4,00) 24,00 24,00
simbolo precedenze (triangolini) 6,50
simbolo zebrature+ stop CMSB+BUS 90,00
linee fermata bus * (par.ug.=(6* 7,00)) 42,00 42,00
AREE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
attraversanti pedonali da ripassare su vecchio asfalto (da nord a suc
*(lung.=(0,50+2,50+0,50))* (larg.=7,500+6,500) 1,00 3,50 14,000 49,00
simbolo rallentatori ottici * (par.ug.=4*7,00) 28,00 28,00
simbolo precedenze (triangolo grande)
simbolo precedenze (triangolini)
simbolo zebratura 20,00
SOMMANO mqg 864,03 4,50 3'888,14
65/ 65 Fornitura e posain operadi segnaletica orizzontale in laminato
112 elastoplastico, autoadesivo, retroriflettente con reinserimento di
28/01/2021 |materiale ad alto potere di rifrazione. Compreso ... isteraidle e
secondo norme codice della strada. Prezzo per ogni metro di banda
sonora completadellalarghezza di 15 cm.
A RIPORTARE 571°179,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5717179,01
prima e dopo incrocio Soni Pizza (8 bande da 320cm)* 2 *
(par.ug.=2*8) 16,00 3,20 51,20
SOMMANO m 51,20 21,00 1'075,20
66 / 66 Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di
017 qualsiasi lunghezza o altezza, in materiale di qualsiasi naturae
30/09/2020 |consistenza, asciutto o bagnato, esclusi larocciadu ... to nel
presente prezzo, eventuali ripristini per rotture su linee segnalate
saranno atotale carico della stessa ditta.
tratto sotto viafontane (sezione=(0,90+0,40)* H1,00)/2)=0,65mq 75,00 0,650 1,000 48,75
plinti 3,00 125 1,250 1,100 5,16
SOMMANO mc 53,91 16,75 902,99
67/67 Fornitura e posain operadi materiale per realizzazione di
020 fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
30/09/2020 |naturale, compresalaeventuale fornituradel materiali ... e per dare
il lavoro compiuto secondo |e modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurato in opera dopo costipamento.
tratto sotto via fontane 75,00 0,900 0,250 16,88
SOMMANO mc 16,88 18,02 304,18
68/ 68 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
047 costituito da una miscela (inerti,acqua,cemento) di appropriata
30/09/2020 |granulometriain tutto rispondente alle prescrizioni ... , ed ogni atrc
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo compressione.
tratto sotto viafontane 75,00 0,900 0,300 20,25
SOMMANO mc 20,25 41,65 843,41
69/ 69 Fondazione in tout-venant bitumato (strato di base) a 4% di bitume
048 penetrazione 80/100 e 180/200, confezionato con pietrischetti
30/09/2020 |naturali €/o ottenuti dal trattamento di scoried' ... Public
Procurement” - Appalti verdi; compreso stesa e rullaturain spessor
finiti (misurati compressi). Spessore 10 cm
tratto sotto viafontane 75,00 0,900 67,50
SOMMANO mg 67,50 11,05 745,88
70/ 70 Emulsionatura a semipenetrazione, in massicciata di nuovo
049 impianto, con 1,5 kg di emulsione bituminosaal 50%.
30/09/2020 |Dautilizzarsi tratout-venant e binder e tra battuto cls e tappeto
d'usura
tratto sotto via fontane 75,00 0,900 67,50
SOMMANO mq 67,50 1,02 68,85
71/71 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
050 costituito fino a 10 cm compressi di conglomerato bituminoso
30/09/2020  |(4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrisch ... m.6
fino acm.10 da dividere in due strati 6+4) spessore max inerte mm
15. Prezzo da utilizzarsi per la sede stradale.
tratto sotto viafontane 75,00 0,900 67,50
SOMMANO mq 67,50 8,52 575,10
72172 Fornitura e posain operadi tubo autoportante per cavidotti in
071 PEAD, corrugato, a doppio strato, & esterno 110 mm., per cavidott
30/09/2020 |rete Enel/l.P., compresi i pezzi specidl, il so ... afettucciadi p.v.c.
daporsi in operaaca. ml. 0,40 dal piano stradale.Compreso onere
per innesto nei vari pozzetti.
tratto sotto viafontane 75,00 75,00
A RIPORTARE 75,00 575'694,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,00 575°694,62
SOMMANO ml 75,00 11,68 876,00
73173 Realizzazione di basamento in cemento armato per posa pali di
084 illuminazione pubblica gettati in opera con cls. C25/30 (R'ck>=30
30/09/2020  |N/mmq), compreso ferro e casseri, e relativo pozzet ... abbricati, ne
qual caso dovranno essere eseguiti getti integrativi sino a
raggiungere gli spessori minimi di progetto.
tratto sotto via fontane 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 352,27 1'056,81
74174 Fornitura e posain operadi corpo illuminante tipo NERI per
090 LAMPIONE STRADALE: |lampada sospesa tipo
30/09/2020 |SN223L121M314 in pressofusione di alluminio con modulo Led,
temperaturadi co ... niche preventive alla posa.Certificazione
dell'impianto rilasciataanorma di legge da parte di installatore
abilitato.
tratto sotto via fontane 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1'820,00 57460,00
75175 Realizzazione di pozzetti in calcestruzzo per collegamento
078 cavidotti (ENEL e .P.), dati in operacompleti di chiusino di
28/01/2021 |ispezionein ghisasferoidale anormaUNI EN 1563 di cl ... n
marcatura, montata in opera compresi ogni onere e
magistero.Compreso drenaggio con materiale inertaa piede
pozzetto.
pozzetto in viafontane per futuro alaccio arete IP comunae 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 166,22 166,22
A RIPORTARE 583'253,65
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 583'253,65
SUBPROGETTO D - MARONE (SpCat 4)
76176 Rimozione dell'esistente pavimentazione in cubetti di porfido /o
015.1 altro materiale lapideo, posti su sabbia o malta, con accatastamento
19/05/2021 |dei cubetti darecuperare nel luoghi indicati ... o a fine di permettel
la successiva asfaltatura del‘area. Compreso ogni onere e magisterc
per dareil lavoro compiuto.
dosso rotonda dell'olio 2,00 2,50 8,500 42,50
dosso rotonda dell'olio 6,00 8,500 51,00
SOMMANO mq 93,50 11,60 1'084,60
77177 Rimozione e recupero degli esistenti cordoli in granito. I presente
002 prezzo comprende e compensa lo scavo, larimozione dei cordoli, i
03/09/2020 |loro pulizia, il carico, il trasporto, lo sc ... le. Lavoce comprende
pure laricostituzione del piano di alettamento per ospitare la nuovi
pavimentazione di progetto.
dosso rotonda dell'olio 2,00 8,50 17,00
SOMMANO ml 17,00 6,42 109,14
78178 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
050 costituito fino a 10 cm compressi di conglomerato bituminoso
25/08/2020  |(4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrisch ... m.6
fino acm.10 da dividere in due strati 6+4) spessore max inerte mm
15. Prezzo da utilizzarsi per la sede stradale.
dosso rotonda dell'olio 2,00 2,50 8,500 42,50
6,00 8,500 51,00
SOMMANO mq 93,50 8,52 796,62
79/79 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
053 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
25/08/2020  |granulometriaamassa chiusa fino a 15 mm, confeziona.... 11 tutto
come da prescrizioni del capitolato speciae d'appalto. Prezzo per
realizzazione marciapiedi e pistaciclabile.
dosso rotonda dell'olio 2,00 2,50 8,500 42,50
6,00 8,500 51,00
SOMMANO mq 93,50 5,84 546,04
80/80 Taglio di piano stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
001 idonel mezzi meccanici. Prezzo a ml di taglio
02/09/2020 |varie 400,00
SOMMANO ml 400,00 0,87 348,00
81/81 Sistemazione stradale di tratto con presenza di gravi disconnessioni
026 acausadi affioramento in superficie degli apparati radicali delle
16/03/2021 | aberature stradali, mediante:
-Scarifica... di cm.5 spessore max inerte mm. 15.
Nel prezzo &€ compensata la sottrazione della fresaturain luogo dell
scarifica
zona ingresso campeggio Riva S.Pietro 6,00 1,200 7,20
SOMMANO mq 7,20 32,10 231,12
82/82 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 afreddo, compreso ogni onere per lasegnaleticaed il pilotaggio de
25/08/2020 |traffico nonché per il carico, il trasporto, ... | tutto come da
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore minimo
dellafresaturadacm. 3 sinoacm. 5.
tratto 1 617,00
tratto 2 3334,00
tratto 3 1'002,00
tratto 4 1"160,00
A RIPORTARE 67113,00 586°369,17

COMMITTENTE: COMUNITA" MONTANA SEBINO BRESCIANO




pag. 19

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6113,00 586°369,17
tratto 5 1'582,00
tratto 6 1°665,00
tratto 7 2891,00
Area CaraiPark (no fresatura su parcheggio a monte e su meta
parcheggio alago) 124,00
Rotonda dell'olio 1"357,00
adetrarre aiuola centrale rotonda -350,00
Sommano positivi mg 13'732,00
Sommano negativi mg -350,00
SOMMANO mgq 137382,00 2,74 36°666,68
83/83 Fresatura di pavimentazione stradale con idonea macchina operante
014 afreddo, compreso ogni onere per la segnaleticaed il pilotaggio de
25/08/2020 |traffico nonche per il carico, il trasporto, ... | tutto come da
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Spessore minimo
dellafresaturadacm. 3sinoacm. 5.
RAPPEZZI VARI (stabilire in fase esecutivadaDL) 300,00
SOMMANO mq 300,00 2,74 822,00
84/84 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020  |granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola
darte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appaltc
Prezzo per realizzazione sede stradale.
tratto 1 617,00
tratto 2 3'334,00
tratto 3 1°002,00
tratto 4 1°160,00
tratto 5 1'582,00
tratto 6 1°665,00
tratto 7 2891,00
Area CaraiPark 685,00
Rotonda dell'olio 1"357,00
adetrarre aiuola centrale rotonda -350,00
Sommano positivi mg 14°293,00
Sommano negativi mq -350,00
SOMMANO mg 137943,00 5,50 76°686,50
85/85 Fornitura ed applicazione di tappeto di usurain conglomerato
052 bituminoso del tipo chiuso a 5,5% di bitume 80/100-180/200, di
01/09/2020 |granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, confeziona ... regola
darte. Il tutto come da prescrizioni del capitolato speciale d'appaltc
Prezzo per realizzazione sede stradale.
RAPPEZZI VARI (stabilirein fase esecutivada DL) 300,00
SOMMANO mg 300,00 5,50 1°650,00
86/86 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto,
104 conforme anorme UNI EN 1436, eseguita con vernice rifrangente
25/08/2020  |bianca, del tipo premiscelato permanente con microsfere ... sia
centrai che laterali di larghezza 15 cm continua o intermittente
misurate compresi i vuoiti ad intervalli regolari.
tratto 1 1,00 90,00 90,00
tratto 2 3,00/ 450,00 1°350,00
tratto 3 4,00/ 110,00 440,00
tratto 4 3,00 170,00 510,00
tratto 5 3,00 230,00 690,00
tratto 6 795,00
tratto 7 3,00/ 385,00 1"155,00
area parcheggi CaraiPark 350,00 350,00
Rotonda dell'olio 250,00 250,00
LINEE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
corsiaalago dafinetratto 5 a area sosta ciclabile a shalzo 1,00 110,00 110,00
corsiaalago su tratto 6 fino ainizio tratto 7 1,00/ 100,00 100,00
A RIPORTARE 5840,00 702°194,35

COMMITTENTE: COMUNITA" MONTANA SEBINO BRESCIANO



pag. 20

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57840,00 702°194,35
SOMMANO ml 57840,00 0,60 3'504,00
87/87 Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto, a
107 norma UNI EN 1436 eseguita con vernice rifrangente bianca o
25/08/2020 |gialla,compreso e compensato allo stesso prezzo lariquad ...
diciture, stop, ecc. Per superficie effettivamente verniciata con
incidenza del materiale pari o superiore a 1,3 kg/mg.
attraversanti pedonali su nuovo asfalto (danord asud) *
(lung.=(0,50+2,50+0,50))* (larg.=(7,50+7,50+7,50+7,00+7,00+
7,50+7,50+7,50+8,50)) 3,50 67,500 236,25
strisce gialle rampe attraversamenti * (par.ug.=2* 1* (0,50* 2,20* 3)) 6,60 6,60
simbolo rallentatori ottici * (par.ug.=19*7,00) 133,00 133,00
simbolo freccie * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 4,00
simbolo precedenze (triangolo grande) * (par.ug.=4*4,00) 16,00 16,00
simbolo precedenze (triangolini) 4,50
simbolo zebraturet+ stop 25,00
fermata bus * (par.ug.=4*7) 28,00 28,00
AREE DA RIPASSARE (su vecchio asfalto)
attraversamenti pedonali su vecchio asfalto * (lung.=(0,50+2,50+
0,50))* (larg.=(10,00+10,00)) 3,50 20,000 70,00
strisce gialle rampe attraversamenti * (par.ug.=2* 2* (0,50* 2,20* 3)) 13,20 13,20
simbolo rallentatori ottici
simbolo precedenze (triangolo grande)
simbolo precedenze (triangolini)
simbolo zebratura
SOMMANO mq 536,55 4,50 241448
88/88 Rimozione esistenti pali di |.P. completi di lampada, compreso e
096 compensato il distacco dei collegamenti elettrici e dei relativi cavi,
30/09/2020 |carico, lo smaltimento adiscaricaautor ... li oneri per stacco
energia elettrica dalla rete elettrica pubblica.Compreso onere per
movieri e/o impianto semaforico.
dallavillaRomanaal cimitero 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 120,00 600,00
89/89 Fornitura e posain opera di apparecchio d'arredo multifunzionale
092 tipo DISANO modello IRIDE 3167 composto da due sezioni
30/09/2020  |troncoconiche contrapposte ad altezze (8mt, 6mt o comunque ... m
di legge da parte di installatore abilitato. La ditta pud, alo stesso
prezzo, utilizzare il palo della ditta Disano.
dallavillaRomanaal cimitero 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 2'850,00 14°250,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 722°962,83
TOTALE euro 722°962,83
A RIPORTARE
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IMPORTI
’;'Xgl'gg‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 SUBPROGETTO A - ISEO 150'562,04
002 SUBPROGETTO B - SULZANO 147 965,68
003 SUBPROGETTO C - SALE MARASINO 284'725.93
004 SUBPROGETTO D - MARONE 139'709,18
005 SICUREZZA ONERI SPECIALI 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 722'962,83

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .
’;‘Xgl'gg DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/")d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 722'962,83| 100,000
M:001 SUBPROGETTO A - ISEO euro 150'562,04 20,826
M:001.001 DEMOLIZIONI euro 550430 0,774
M:001.007 PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO euro 126'614,76 17,513
M:001.009 SEGNALETICA STRADALE euro 555458 0,768
M:001.010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 11°986,00 1,658
M:001.012 OPERE VARIE euro 81240 0,112
M:002 SUBPROGETTO B - SULZANO euro 147°965,68 20,467
M:002.007 PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO euro 103260,10 14,283
M:002.009 SEGNALETICA STRADALE euro 642570 0,889
M:002.010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 2925402 4,046
M:002.012 OPERE VARIE euro 902586 1,248
M:003 SUBPROGETTO C - SALE MARASINO euro 28472593 39,383
M:003.001 DEMOLIZIONI euro 1613565 2,232
M:003.006 RETE ACQUE METEORICHE euro 116099 0,161
M:003.007 PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO euro 221'991,85 30,706
M:003.009 SEGNALETICA STRADALE euro 1153894 1,596
M:003.010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 1099944 1,521
M:003.012 OPERE VARIE euro 2289906 3,167
M:004 SUBPROGETTO D - MARONE euro 139'709,18| 19,325
M:004.001 DEMOLIZIONI euro 119374 0,165
M:004.007 PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO euro 117'746,96 16,287
M:004.009 SEGNALETICA STRADALE euro 591848 0,819
M:004.010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 1485000 2,054
TOTALE euro 722'962,83| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .
’;'Xgl'gg‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;:)d'
TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie
1 <nessuno>
001 SUBPROGETTO A - ISEO; 002 SUBPROGETTO B - SULZANO; 003 SUBPROGETTO C - SALE MARASINO; 004
SUBPROGETTO D - MARONE

euro 722'962,83| 100,000
TOTALE euro 722'962,83| 100,000

A RIPORTARE
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Sale Marasino, 10/08/2021

Il Tecnico
Ing. Giuseppe Florio

IMPORTI L
’;‘Xgl'gg DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;:)d'
TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 722'962,83
di cui per lasicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 357000,00
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 35°000,00

A RIPORTARE
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